

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนางหลง

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน...1... แผ่น แบบเลขที่ 23/2559

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	วัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	190,032.15	1.2715	241,625.87	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....5.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%
2	ประเภทงานทาง	0.00		0.00	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00		0.00	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			244,625.87	
	เผื่อค่าความผันผวนวัสดุก่อสร้าง 0%				
	คิดเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น			244,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....อภิรักษ์ พัทธกิจ.....ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
(นายอภิรักษ์ พัทธกิจ)

/

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ลัดดา อินทนะน.....หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
(นางสาวลัดดา อินทนะน)

กชกร จิตรานนท์
(นางกชกร จิตรานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

(ลงชื่อ).....พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์.....นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
(นายพูนศักดิ์ เพชรประพันธ์)

/

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....พรพิมล พรหมสกุล.....จพง.จัดเก็บรายได้ กรรมการ
(นางสาวพรพิมล พรหมสกุล)

พ.ต.ท. สมศักดิ์ จันทร์มณี
(สมศักดิ์ จันทร์มณี)

(ลงชื่อ).....นัยนา ทองมะลิ.....นักวิชาการศึกษา กรรมการ
(นางสาวนัยนา ทองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง