สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีต (ช่วงที่ 1)

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยบ้านครูเจิม ผิวจราจรกว้าง 4.0ม. หนา 0.12 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. ระยะทาง 140 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ.. กองช่าง....องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน...1....แผ่น แบบเลขที่.....3..... / 2558.....

ประมาณราคา เมื่อวันที่...24 ..เดือน..มิถุนายน ..พ.ศ. .2558.....

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	-ประเภทงานอาคาร	-	-	-	**เงื่อนไข Factor F**
2	-ประเภทงานทาง	213,073.12	1.3574	289,225.45	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	-ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			292,225.45	- ฝนชุก (1)
	เผื่อค่าความผันผวนวัสดุก่อสร้าง 0 %			292,225.45	- ราคาน้ำมันเฉลี่ย25.00-25.99 บ./ลิตร
คิดเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น				**292,000.00**	
ตัวอักษร(- สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)					
ขนาดหรือเนื้อที่งาน 560 ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ 521.43 บาท/ตร.ม.					

(ลงชื่อ).....อภินันท์ พิทักษ์.....ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

(นายอภินันท์ พิทักษ์)

(ลงชื่อ)..... ลัดดา อินทนะนก.....หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

(นางสาวลัดดา อินทนะนก)

(ลงชื่อ).....พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์...นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายพูนศักดิ์ เพชรประพันธ์)

(ลงชื่อ).....ศศิกานต์ ขาวขำ.....บุคลากร กรรมการ

(นางศศิกานต์ ขาวขำ)

(ลงชื่อ).....นัยณา ทองมะลิ.....นักวิชาการศึกษา กรรมการ

(นางสาวนัยนา ทองมะลิ)

Ø เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ.....

กชกร จิตรานนท์

(นางกชกร จิตรานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

Ø อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

พ.ต.ท. สมศักดิ์ จันทร์มณี

(สมศักดิ์ จันทร์มณี)

นายกองการบริหารส่วนตำบลนางหลง

i