

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ โครงการย้ายถังประปาหมู่ที่ 6 ไปติดตั้งใหม่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลนางหลง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ..

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน...1....แผ่น แบบเลขที่.10/2559

ประมาณราคา เมื่อวันที่... 4 ..เดือน..... มีนาคม.....พ.ศ. .2559

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	-ค่าวัสดุและแรงงาน	118,218.60	1.2726	150,444.99	เงื่อนไข Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0%
2	-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
		-	-	-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			150,444.99	
	เผื่อค่าความผันผวนวัสดุก่อสร้าง 0 %			-	- ราคาน้ำมันเฉลี่ย 21.50/ลิตร
	คิดเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น			150,000.00	

ตัวอักษร(- หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ).....อธินันท์ พิทักษ์.....ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

(นายอรินันท์ พิทักษ์)

(ลงชื่อ).....ลัดดา อินทนะนก.....หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

(นางสาวลัดดา อินทนะนุก)

/	เห็นชอบ
	ไม่เห็นชอบ.....

กชกร จิตรานนท์

(ลงชื่อ)....พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์.....นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นางกชกร จิตรานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

(นายพูนศักดิ์ เพชรประพันธ์)

(ลงชื่อ).....ศศิกานต์ ขาวขำ.....เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ กรรมการ

(นางศศิภานต์ ขาวขำ)

/	อนุมิติ
	ไม่อนุมิติ.....

สมศักดิ์ จันทร์มณี

(ลงชื่อ).....นายณัฏฐา ทองมะลิ.....นักวิชาการศึกษา กรรมการ

(สมศักดิ์ จันท์รมณี)

นายกองการบริหารส่วนตำบลนางหลง

(นางสาวนัยนา ทองมะลิ)