

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายนางหลงโค้ง-พานทิ้ง หมู่ที่ 4 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน...1... แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	238,795.530	1.3554	323,663.46	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	1	3,000.00	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%
				0.00	เงินประกันผลงานหัก.....%
				0.00	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				326,663.46	ฝนชุก (1)
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				326,600.00	ราคาน้ำมันเฉลี่ย 25.50 บาท /ลิตร
ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)					

ตามคำสั่งเลขที่ 219/59 ลงวันที่ 9 มิ.ย.59 แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับรายการประมาณการเดิมเป็นจำนวนยอดรวม 326,600.-

(ลงชื่อ)...อภินันท์ พัทธกิจ...ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ

/

ไม่เห็นชอบ

(นายอภินันท์ พัทธกิจ)

ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ลัดดา อินทนะนง.....นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ

(นางสาวลัดดา อินทนะนง)

กชกร จิตรานนท์

(นางกชกร จิตรานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

(ลงชื่อ).....พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์.....นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายพูนศักดิ์ เพชรประพันธ์)

/

อนุมัติ

(ลงชื่อ)..พรพิมล พรหมสกุล. จพง.จัดเก็บรายได้ กรรมการ

ไม่อนุมัติ

(นางสาวพรพิมล พรหมสกุล)

พ.ต.ท. สมศักดิ์ จันทรมณี

(สมศักดิ์ จันทรมณี)

(ลงชื่อ).....สุพรรณษา บัวผุด.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

(นางสุพรรณษา บัวผุด)