

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ...องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง (กองช่าง).....

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายบ้านเลน-หนองจิก หมู่ที่ 5 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ..กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

แบบเลขที่. /

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน...1....แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่...20.....เดือน..มีนาคม .พ.ศ. .2560.....

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่าต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	-ประเภทงานทาง	328,998.28	1.4024	461,387.19	เงื่อนไข Factor F
2	-ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000	1	3,000.00	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			464,387.19	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			460,000.00	- ฝนชุก (1)
ตัวอักษร -(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)					-ราคาน้ำมันเฉลี่ย26.50บ./ลิตร
ขนาดหรือเนื้อที่งาน		760 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		605.26 บาท/ตร.ม.			

ตามคำสั่งเลขที่ 092/2560 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับรายการประมาณการเดิมเป็นจำนวนยอดรวม 460,000 . บาท

(ลงชื่อ)..... เอภินันท์ พิทักษ์.....ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ ☒ เห็นชอบ

(นายเอภินันท์ พิทักษ์)

☐ ไม่เห็นชอบ.....

กชกร จิตรานนท์

(ลงชื่อ).....ลัดดา อินทนะน.....หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

(นางกชกร จิตรานนท์)

(นางสาวลัดดา อินทนะน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

(ลงชื่อ)..... พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์.....นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

☒ อนุมัติ

(นายพูนศักดิ์ เพชรประพันธ์)

☐ ไม่อนุมัติ.....

พ.ต.ท. สมศักดิ์ จันทร์มณี

(ลงชื่อ).....รชนีกร บุญสนิท.....นักวิเคราะห์ฯ กรรมการ

(สมศักดิ์ จันทร์มณี)

(นางสาวรชนีกร บุญสนิท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

(ลงชื่อ).....นัยนา ทองมะลิ.....นักวิชาการศึกษา กรรมการ

(นางสาวนัยนา ทองมะลิ)

